

GALLIERA - PALAZZETTO POLIFUNZIONALE adeguamento sismico

	Q.E. N. 1 - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Importo	Totali
1	Lavori		
2	a misura	0,00	
3	a corpo	55.377,59	
4	in economia	0,00	
5	Totale lavori	55.377,59	
6	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	2.200,00	
7	Totale lavori in appalto	57.577,59	57.577,59
8	Somme a disposizione		
9	Lavori in economia (non in appalto)		
10	Rilievi,accretamenti, indagini		
11	Allacciamenti ai pubblici servizi		
12	Enel		
13	Gas		
14	Acqua		
15	Fognatura acque nere e bianche		
16	Telefono e dati		
17	Sommano allacciamenti	0,00	
18	Imprevisti ed arrotondamenti	1.419,94	
19	Accantonamenti art. 133, commi 3 e 4, del T.U.		
20	Spese tecniche (progettazione, coordinamento sicurezza, Direzione lavori, incentivi Merloni, collaudo tecnico-amministrativo e statico, ecc.)	13.545,81	
21	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. , R.U.P.e di verifica e di validazione	806,09	
22	Spese per commissioni giudicatrici		
23	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (anche tassa AVCP)	30,00	
24	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A.		
25	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		
26	Lavori	12.667,07	
27	Allacciamenti+Imprestì	312,39	
28	Spese tecniche 0,22x(13545,81)	3.099,28	
29	Altro 0,04x(13545,81)	541,83	
30	Sommano I.V.A.	16.620,57	
31	Totale somme a disposizione	32.422,41	32.422,41
32			
33	TOTALE COMPLESSIVO		90.000,00